

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

1

(公表期日

)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|------|------------|--|
| 委託名 | 給水施設改良検討業務委託 | | 委託等場所 | 埴町大字湯岐字湯岐前地内外 | | 工事種別 | 測量設計 | | | |
| 委託概要 | 配水池増設、配水管布設検討業務一式 | | | | | 工期 | 令和4年2月28日 | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日(火)午後1時25分～ | | | 入札場所 | 埴町防災センター 3階 会議室 | | | | | |
| 落札(契約)者住所商号等 | 棚倉町大字棚倉字中居野65 (株)藤建技術設計センター | | | 代表取締役近藤松一 | 落札(契約)金額 | 11,220,000 | | 予定価格 | 11,471,900 | |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額 | | 変更契約内容等 | | | |
| | (株)藤建技術設計センター 代表取締役 近藤松一 | 10,200,000 | | | | | | | | |
| | (株)東コンサルタント郡山事業所 所長 荒堀泰輔 | 10,300,000 | | | | | | | | |
| | (株)建協測量設計 代表取締役 小柳秀一 | 10,300,000 | | | | | | | | |
| | 新日本設計(株)福島営業所 所長 加藤知宏 | 10,500,000 | | | | | | | | |
| | (株)三水コンサルタント郡山事務所 所長 齋藤正樹 | 10,700,000 | | | | | | | | |
| | (株)東日本建設コンサルタント白河支店 白河支店長 佐藤 巧 | 11,000,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

生活環境課

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日)

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|------------------|-----------------|------|--------|
| 工事名 | 委託第66号 県単林道事業 林道湯岐線測量設計業務 | | 工事等場所 | 基町大字湯岐字湯岐 地内 | | 工事種別 | 測量設計 | |
| 工事概要 | 測量業務 L=0.35km 設計業務 L=0.35km | | | 工期 | 契約締結日～令和3年11月30日 | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 | | 午後1時30分 | | 入札場所 | 基町防災センター 3階 会議室 | | |
| 落札(契約)者 住所商号等 | 棚倉町大字棚倉字中居野65番地 株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤松一 | 落札(契約)金額 | 7,040,000円 | | 予定価格 | 7,176,400円 | 落札率 | 98.10% |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | | | |
| | 株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一 | 6,400,000 | | | | | | |
| | 株式会社しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一 | 6,450,000 | | | | | | |
| | 株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 6,480,000 | | | | | | |
| | 昭和技術設計株式会社白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 6,500,000 | | | | | | |
| | 株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一 | 6,500,000 | | | | | | |
| | 太陽測量株式会社 代表取締役 池邊 久光 | 6,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。 | | | | | 担当課 | 農林推進課 農地林務係 | | |

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

| | | | | | | | |
|------------------|--|------------|-------------|---------------|-----------------|------|--------|
| 工 事 名 | 工第21号 林業専用道整備事業 林業専用道整備工事 | | 工 事 等 場 所 | 埴町大字田代字白石沢 地内 | 工事種別 | 道路工事 | |
| 工 事 概 要 | 法面工 A=996.1m ² 舗装工(As) A=373.6m ² 水路工 L=13.0m | | | 工 期 | 契約締結日～令和3年8月20日 | | |
| 入 札 期 日 | 令和3年6月29日 | | 午後1時35分 | 入札場所 | 埴町防災センター 3階 会議室 | | |
| 落札(契約)者 住所商号等 | 鯨川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松次男 | 落札(契約)金額 | 14,575,000円 | 予定価格 | 15,035,900円 | 落札率 | 96.93% |
| 登 録 番 号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | 入 札 額 | 第 2 回 | 第 3 回 | 変更契約内容等 | | |
| | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 13,250,000 | | | | | |
| | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 | 13,280,000 | | | | | |
| | 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 | 13,350,000 | | | | | |
| | 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 | 13,380,000 | | | | | |
| | 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 | 13,400,000 | | | | | |
| | 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 | 13,440,000 | | | | | |
| | すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 | 13,460,000 | | | | | |
| | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課

農林推進課 農地林務係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-----|--------|
| 委託名 | 委第95号 道路維持管理業務委託(埜・常豊1地区) | | 工事等場所 | 埜町大字常世北野字赤坂 地内外 | | 工事種別 | 草刈業務 | | |
| 委託概要 | 除草工 A=11,960㎡ 町道5路線 | | | 工期 | 契約締結日～令和3年10月29日 | | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 | | 午後1時45分 | | 入札場所 | 埜町防災センター 3階 会議室 | | | |
| 落札(契約)者 住所商号等 | 埜町大字台宿字台宿22 代表取締役 金澤照之 | | 落札(契約)金額 | 935,000円 | | 予定価格 | 961,400円 | 落札率 | 97.25% |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | | | |
| 73 | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 | | 850,000 | | | | | | |
| 170 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | 870,000 | | | | | | |
| 248 | 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 | | 890,000 | | | | | | |
| 132 | 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 | | 900,000 | | | | | | |
| 59 | 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 | | 900,000 | | | | | | |
| 133 | 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 | | 920,000 | | | | | | |
| 106 | すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 | | 950,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----|--------|
| 委託名 | 委第96号 道路維持管理業務委託(常豊2地区) | | 工事等場所 | 埜町大字東河内字一本木 地内外 | | 工事種別 | 草刈業務 | | |
| 委託概要 | 除草工 A=33,200㎡ 町道2路線 林道2路線 | | | 工期 | 契約締結日～令和3年10月29日 | | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 | | 午後1時49分 | | 入札場所 | 埜町防災センター 3階 会議室 | | | |
| 落札(契約)者住所商号等 | 棚倉町大字棚倉字日向前10-2 代表取締役 佐藤正昭 | | 落札(契約)金額 | 1,815,000円 | | 予定価格 | 1,916,200円 | 落札率 | 94.72% |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | | | |
| 248 | 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 | | 1,650,000 | | | | | | |
| 73 | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 | | 1,670,000 | | | | | | |
| 132 | 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 | | 1,700,000 | | | | | | |
| 170 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | 1,720,000 | | | | | | |
| 133 | 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 | | 1,750,000 | | | | | | |
| 106 | すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 | | 1,750,000 | | | | | | |
| 59 | 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 | | 1,800,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|-----------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 委託名 | 委第97号 道路維持管理業務委託(笹原1地区) | | 工事等場所 | 埜町大字大蔵字川辺 地内外 | | 工事種別 | 草刈業務 | |
| 委託概要 | 除草工 A=53,840㎡ 町道2路線 林道1路線 | | | 工期 | 契約締結日～令和3年10月29日 | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 | | 午後1時52分 | | 入札場所 | 埜町防災センター 3階 会議室 | | |
| 落札(契約)者住所商号等 | 鯨川村大字渡瀬字大戸中241 取締役 小松次男 | | 落札(契約)金額 | 2,937,000円 | | 予定価格 | 2,995,300円 落札率 98.05% | |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | | |
| 170 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | 2,670,000 | | | | | |
| 59 | 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 | | 2,690,000 | | | | | |
| 73 | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 | | 2,690,000 | | | | | |
| 248 | 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 | | 2,700,000 | | | | | |
| 133 | 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 | | 2,700,000 | | | | | |
| 106 | すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 | | 2,710,000 | | | | | |
| 132 | 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 | | 2,720,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-----------|----------------|------------------|-----------------|------|--------|
| 委託名 | 委第98号 道路維持管理業務委託(笹原2地区) | | 工事等場所 | 埴町大字片貝字木戸場 地内外 | | 工事種別 | 草刈業務 | |
| 委託概要 | 除草工 A=34,240㎡ 町道6路線 | | | 工期 | 契約締結日～令和3年10月29日 | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 | | 午後1時546分 | | 入札場所 | 埴町防災センター 3階 会議室 | | |
| 落札(契約)者 住所商号等 | 埴町大字上石井字屋敷前95-1 代表取締役 本多幸男 | | 落札(契約)金額 | 1,980,000円 | 予定価格 | 2,066,900円 | 落札率 | 95.80% |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | | |
| 133 | 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 | | 1,900,000 | 1,800,000 | | | | |
| 248 | 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 | | 1,980,000 | 1,840,000 | | | | |
| 73 | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 | | 1,950,000 | 1,850,000 | | | | |
| 170 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | 1,950,000 | 1,850,000 | | | | |
| 59 | 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 | | 1,950,000 | 1,850,000 | | | | |
| 132 | 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 | | 2,000,000 | 1,860,000 | | | | |
| 106 | すざき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 | | 1,970,000 | 1,870,000 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|-----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 委託名 | 委第99号 河川維持管理業務委託(久慈川河川敷) | | 工事等場所 | 埴町大字台宿字下川原 地内外 | | 工事種別 | 草刈業務 | |
| 委託概要 | 除草工 A=90,000㎡ 久慈川河川敷 2回分 | | | 工期 | 契約締結日～令和3年10月29日 | | | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 | | 午後2時3分 | | 入札場所 | 埴町防災センター 3階 会議室 | | |
| 落札(契約)者 住所商号等 | 埴町大字堀越字機折沢76 代表取締役 鈴木大輔 | | 落札(契約)金額 | 3,322,000円 | | 予定価格 | 3,356,100円 落札率 98.98% | |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | | |
| 106 | すぎき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 | | 3,020,000 | | | | | |
| 73 | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 | | 3,040,000 | | | | | |
| 59 | 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 | | 3,050,000 | | | | | |
| 170 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | 3,050,000 | | | | | |
| 248 | 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 | | 3,060,000 | | | | | |
| 133 | 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 | | 3,090,000 | | | | | |
| 132 | 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 | | 3,100,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. _____

(公表期日 _____)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|-----|------------|---------|--------------|
| 工事名 | 町営北原住宅改修工事 - | | | 工事等場所 | 埴町大字台宿字北原地内 | | 工事種別 | 建築 - | |
| 工事概要 | ①屋根塗装 A=266㎡ ②外壁塗装 A=480㎡ - | | | | | | 工期 | 111日間 - | |
| 入札期日 | 令和3年6月29日 - | | | 入札場所 | 埴町防災センター 3階 会議室 | | 落札率 | 96.6% - | |
| 落札(契約)者住所商号等 | | 福島県東白川郡埴町大字上石井字薬師堂27番地1 株式会社建築鈴木 | | | 落札(契約)金額 | | 11,220,000 | 予定価格 | 11,616,000 - |
| 登録番号 | 入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名 | | | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 変更契約内容等 |
| 208 | 株式会社建築鈴木 代表取締役 鈴木 政夫 - | | | 10,650,000 | 10,200,000 | | | | |
| 63 | 有限会社常豊工務店 代表取締役 小野 武徳 - | | | 10,800,000 | 10,630,000 | | | | |
| 302 | 株式会社上妻工務店 代表取締役 上妻 勝喜 - | | | 10,900,000 | 10,640,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 担当課 | まち整備課 - | |