

入札結果・契約内容等一覧表

| | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | No. | |
|------|--|-------|--|-------|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|------|-----------|---------|------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | 工事等場所 | | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事種別 | 公表期日 |
| 工事概要 | 工事等場所 | | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事種別 | 公表期日 |
| 入札期日 | 工事等場所 | | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事種別 | 公表期日 |
| 登録番号 | 工事等場所 | | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事等場所 | | 工事種別 | 公表期日 |
| 269 | 入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名 有限会社 あぶくま教材 代表取締役 渡辺 岳朋 | | | 入札額 | 2,236,000 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 2,236,000 | 予定価格 | 2,756,160 | 変更契約内容等 | 工期 | 平成29年10月31日～平成29年12月19日 |
| 111 | 三英堂事務機綿白河支店 支社長 本宮 和幸 | | | 入札額 | 3,200,000 | | | | | | | | | | |
| 125 | 富士テレコム御郡山支店 支店長 菊池 敏弘 | | | 入札額 | 3,400,000 | | | | | | | | | | |
| 334 | 吉田屋 吉田 啓治 | | | 入札額 | 3,500,000 | | | | | | | | | | |
| 115 | 株式会社 ユニテック 代表取締役 中丸 恵一 | | | 入札額 | 3,600,000 | | | | | | | | | | |
| 165 | ㈱NTTドコモ東北支社 執行役員支社長 藤原 道朗 | | | 入札額 | 辞 退 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

担当課 埴町教育委員会 学校教育課

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| 工事名 | 委託第91号 橋梁補修設計業務委託 (防災・安全社会資本整備交付金事業) | | 工事等場所 | 大字川上字三百目地内ほか | 工事種別 | 土木設計 |
|--------------|---|------------|-----------|--------------|---|----------------------|
| | 一級町道 埜勿来線 三百目橋ほか | 工期 | | | | |
| 工事概要 | 平成29年10月31日 | | 午前8時56分 | 入札場所 | 平成29年10月31日～平成30年3月30日 埜町防災センター 3階 会議室 | |
| 入札期日 | 平成29年10月31日 | | 午前8時56分 | 入札場所 | 埜町防災センター 3階 会議室 | |
| 落札(契約)者住所商号等 | 日栄地質測量設計株式会社 長 蛭田 浩仙 | | 郡山支社取締役支社 | 落札(契約)金額 | 17,280,000 円 | 予定価格 18,797,400 円 |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 変更契約内容等 | |
| 52 | 日栄地質測量設計株式会社 郡山支社 取締役支社長 蛭田 浩仙 | 16,000,000 | | | | |
| 59 | 株式会社郡山測量設計 社 泉南支店 | 16,100,000 | | | | |
| 5 | 株式会社東コンサルタン ト 郡山事業所 所長 荒堀 泰輔 | 16,200,000 | | | | |
| 57 | 株式会社東日本建設コン サルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠 | 16,270,000 | | | | |
| 98 | 株式会社藤建技術設計 センター 代表取締役 近藤 松一 | 16,300,000 | | | | |
| 6 | 陸興テックコンサルタント 株式会社 白河営業所 所長 佐川 真樹 | 16,350,000 | | | | |
| 194 | 昭和技術設計株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 16,400,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課(みち整備係)

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

| 委託名 | 委託等場所 | 西河内字田中地内外 | 種別 | 業務委託 |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------|
| 委託概要 | 委第92号 橋梁補修設計業務委託 | 町道西河内堀越線 田中橋 外1橋 | 平成29年10月31日～平成30年2月14日 | |
| 入札期日 | 平成29年10月31日 | 午前8時56分 | 入札場所 | 業務委託 |
| 落札(契約)者住所商号等 | 株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 伊藤 忠 | | 第 3 回 | 業務委託 |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | 入札額 | 第 2 回 | 業務委託 |
| 52 | 株式会社東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠 | 6,000,000 | 第 3 回 | 業務委託 |
| 59 | 株式会社郡山測量設計社 泉南支店 支店長 福岡 英幸 | 6,050,000 | 第 2 回 | 業務委託 |
| 5 | 株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一 | 6,100,000 | 第 3 回 | 業務委託 |
| 57 | 昭和技術設計株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 6,200,000 | 第 2 回 | 業務委託 |
| 98 | 株式会社東コンサルタント 郡山事業所 所長 荒堀 泰輔 | 6,200,000 | 第 3 回 | 業務委託 |
| 6 | 陸興テックコンサルタント 株式会社 白河営業所 所長 佐川 真樹 | 6,250,000 | 第 2 回 | 業務委託 |
| 194 | 日栄地質測量設計株式会社 郡山支社 取締役支社長 蛭田 浩仙 | 6,350,000 | 第 3 回 | 業務委託 |
| | | | 第 2 回 | 業務委託 |
| | | | 第 3 回 | 業務委託 |
| | | | 第 2 回 | 業務委託 |
| | | | 第 3 回 | 業務委託 |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課(みち整備係)

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

| 工事名 | 工第82号 道路改良工事 | 工事等場所 | 埧町大字湯岐字立石地内 | 工事種別 | 道路改良工 | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|------|----------|------------------|
| | | | | | | 工事概要 |
| 工事概要 | その他の町道:湯遊ランド線 補強土植生のり梓工 A=141.6㎡ | | | | 工期 | 29.10.31~30.2.20 |
| 入札期日 | 平成29年10月31日(火) | | | | 入札場所 | 埧町防災センター 3階 会議室 |
| 落札(契約)者住所商号等 | 矢祭町大字関岡字小坂77番地 株式会社グリーンサービズ福島 | | 代表取締役 | 菊池忠夫 | 落札(契約)金額 | 3,780,000 |
| 登録番号 | 入札参加者商号・代表者職氏名 | 入札額 | 第2回 | 第3回 | 予定価格 | 3,996,000 |
| 284 | 株式会社グリーンサービズ福島 代表取締役 菊池忠夫 | 3,500,000 | | | 変更契約内容等 | |
| 16 | 生方建設株式会社 代表取締役 生方健雄 | 3,630,000 | | | | |
| 121 | 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤照之 | 3,650,000 | | | | |
| 213 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松次男 | 3,700,000 | | | | |
| 204 | 本多設備工業株式会社 代表取締役 本多幸雄 | 3,720,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

工事（競争・見積）入札結果表

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| 年度・工事番号 | | 平成29年度 工第 96 号 | | | | | |
| 施工場所 | | 埼玉大字 | | 埼玉 末広町 地内 | | | |
| 工事名 | | 公共下水道設置工事 | | 入札執行 | | 平成29年10月31日(火) 午前9時20分 | |
| 予定価格 | 1,837,080円 | 入札書比較価格 (予定価格×100/108) | 1,701,000円 | 入札場所 | | 埼玉防災センター 3階 会議室 | |
| 入札額 | 再入札額 | 再々入札額 | 最低入札額 | 消費税額及び 地方消費税額 (最低入札額×8%) | 落札額 | 入札人氏名 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 代理人氏名 | |
| 1,550,000 | | | 1,550,000 | 124,000 | 1,674,000 | 有限会社鈴木設備工業 代表取締役 鈴木達也 | |
| 1,620,000 | | | | | | 本多設備工業株式会社 代表取締役 本多幸雄 | |
| 1,650,000 | | | | | | 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷佳孝 | |
| 1,700,000 | | | | | | 井坂設備株式会社 代表取締役 井坂和吉 | |
| | | | | | | 鈴木久昭 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |