

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

工事名	工第154号 道路新設改良工事(町道豊作古宿線)		工事等場所	埴町大字伊香字豊作 地内		工事種別	道路改良工事		
工事概要	新設改良工事 L=116.90m W=5.0(6.0) 県道取付部 L=4.1m			工期	平成30年11月30日～平成31年3月29日				
入札期日	平成30年11月30日		午前8時58分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	埴町大字台宿字台宿22番地 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤照之 ✓		落札(契約)金額	19,116,000円		予定価格	19,421,640円	落札率	98.43%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等			
121	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		17,700,000						
204	本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄		17,750,000						
332	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		17,800,000						
16	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		17,800,000						
213	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		17,850,000						
109	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝		17,900,000						
198	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		17,900,000						
98	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		17,950,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第177号 橋梁補修工事		工事等場所	埴町大字川上字三百目 地内	工事種別	橋梁保全	
工事概要	橋梁補修 1橋(断面修復、橋面補修、防護柵等)			工期	契約締結日～平成30年3月29日		
入札期日	平成30年11月30日		午前9時10分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室	
落札(契約)者 住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 代表取締役 小松次男 ✓	落札(契約)金額	2,138,400円	予定価格	2,225,880円	落札率	96.07%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	変更契約内容等		
213	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 ✓	1,980,000					
198	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	2,020,000					
204	本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄	2,030,000					
16	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	2,050,000					
332	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	2,060,000					
98	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	2,080,000					
121	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	2,100,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第178号 橋梁補修工事		工事等場所	埴町大字中塚字中館 地内		工事種別	橋梁保全		
工事概要	橋梁補修 1橋(断面修復、シーリングコンクリート)			工期	契約締結日～平成30年3月29日				
入札期日	平成30年11月30日		午前9時16分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木大輔		落札(契約)金額	1,566,000円		予定価格	1,612,440円	落札率	97.12%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等			
98	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		1,450,000						
16	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		1,460,000						
198	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		1,470,000						
121	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		1,470,000						
204	本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄		1,490,000						
213	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		1,500,000						
332	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		1,510,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第179号 橋梁補修工事		工事等場所	埴町大字常世北野字新八幡 地内	工事種別	橋梁保全	
工事概要	橋梁補修 1橋(断面修復、防護柵補修等)			工期	契約締結日～平成30年3月29日		
入札期日	平成30年11月30日		午前9時21分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室	
落札(契約)者 住所商号等	埴町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方健雄 ✓	落札(契約)金額	1,911,600円	予定価格	1,939,680円	落札率	98.55%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	変更契約内容等		
16	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 ✓	1,770,000					
121	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	1,820,000					
332	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	1,830,000					
213	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,850,000					
198	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	1,860,000					
204	本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄	1,880,000					
98	すぎき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	1,900,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第130号 橋梁補修工事		工事等場所	埜町大字山形字山ノ神 地内		工事種別	橋梁保全			
工事概要	橋梁補修 1橋(断面修復、橋台補強、橋面補修等)			工期	契約締結日～平成30年3月29日					
入札期日	平成30年11月30日		午前9時27分		入札場所	埜町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者 住所商号等	埜町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多幸男 ✓		落札(契約)金額	6,426,000円		予定価格	6,557,760円		落札率	97.99%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等				
198	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		5,950,000							
121	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		6,000,000							
16	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		6,100,000							
213	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		6,100,000							
98	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		6,150,000							
332	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		6,200,000							
204	本多設備工業株式会社 代表取締役 本多 幸雄		6,200,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係