

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. _____

(公表期日)

工事名	末広町地内道路整備工事測量設計業務委託			工事等場所	末広町地内道路(埜町大字廣字末広町地内)		工事種別	委託	
工事概要	①L=55m(45m) ②W=5.0~6.0m						工期	令和元年10月3日~令和元年12月16日	
入札期日	令和元年10月3日			入札場所	埜町防災センター 会議室		落札率	93.7%	
落札(契約)者住所商号等			福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野65番地 株式会社藤建技術設計センター			落札(契約)金額	1,430,000	予定価格	1,525,700
登録番号	入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名			入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等
89	株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一			1,300,000					
116	株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 伊藤 忠			1,340,000					
53	株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一			1,350,000					
133	太陽測量設計株式会社 代表取締役 池邊 久光			1,350,000					
134	株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄			1,360,000					
							担当課	まち整備課	

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

工事名	工第129号 舗装補修工事		工事等場所	埴町大字中塚字中塚 地内		工事種別	舗装工事		
工事概要	二級町道 板庭田の作湯船線 舗装打ち換え工 L=75.0m A=232.4m ²					工期	R01.10.3~R01.11.22		
入札期日	令和元年10月3日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男			落札(契約)金額	1,298,000	予定価格	1,329,900	落札率 97.60%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	1,180,000							
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	1,200,000							
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	1,200,000							
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,230,000							
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	1,240,000							
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	1,250,000							
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	1,250,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

工事名	工第58号 舗装補修工事		工事等場所	埴町大字那倉字田の入地内		工事種別	舗装工事		
工事概要	町道 日向松塚矢塚線 舗装打ち換え工 L=300.0m A=692.8m ²					工期	R01.10.3~R01.12.20		
入札期日	令和元年10月3日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男			落札(契約)金額	4,356,000	予定価格	5,450,500	落札率 79.92%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	3,960,000							
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	4,200,000							
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	4,900,000							
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	4,950,000							
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	5,000,000							
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	5,000,000							
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	5,150,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課