

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日

)

工事名	下水道災害復旧工事(竹之内MP制御盤復旧工事)	工事等場所	塙町大字竹之内字岩下 地内		工事種別	災害復旧	
工事概要	マンホールポンプ制御盤復旧 一式				工期	令和2年3月31日	
入札期日	令和2年1月24日 午後1時30分～		入札場所	塙町防災センター3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	郡山市安積2丁目210番地 新明和アクアテクサービス株式会社郡山ステーション		落札(契約)金額	3,678,400 円		予定価格	4,460,500 円
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等
	新明和アクアテクサービス(株)郡山ステーション 所長 五十嵐純二	3,344,000					
	(株)トーカー 代表取締役 松尾 茂	3,858,000					
	(株)福島総合エンジニア 代表取締役 黒須 達	3,880,000					
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	塙町役場 生活環境課	

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	下水道災害復旧工事(塙浄化センターレベル計復旧工事)	工事等場所	塙町大字上石井字新田 地内				工事種別	災害復旧
工事概要	放流池レベル計復旧工事					工期	令和2年3月31日	
入札期日	令和2年1月24日 午後1時35分～		入札場所	塙町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	仙台市青葉区一番町1-9-1 メタウォーター(株)東北営業部		落札(契約)金額	1,210,000 円		予定価格	1,307,900 円	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等	
	メタウォーター(株)東北営業部 部長 伊藤克美	1,100,000						
	植田電機(株)白河営業所 所長 柳沼 徹	1,170,000						
	東北機電工業(株)福島営業所 所長 秋場清弘	辞退						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課 生活環境課 施設係

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. 3

(公表期日 )

工事名	工第263号 公立学校施設災害復旧事業 塙中学校災害復旧工事		工事等場所	塙町大字竹之内字草田地内		工事種別	土木・公園	
工事概要	①工作物復旧(フェンス、地先境界ブロック、防球ネット) 1式 ②土地復旧(土砂撤去) 1式					工期	契約締結から67日間限り	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	塙町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	福島県東白川郡塙町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社			落札(契約)金額	3,520,000	予定価格	3,634,400	
登録番号	入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等		
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	3,200,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	3,250,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	3,270,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	3,280,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	3,300,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	3,330,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	3,350,000						
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。				担当課	塙町教育委員会 学校教育課			

(様式第2号)

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

✓ ⑤

(公表期日

)

工事名	委託第 134 号 菖蒲沢川測量設計業務委託		工事等場所	埴町大字川上字三百目 地内		工事種別	測量設計業務		
工事概要	河川測量 0.34km 護岸設計 0.30km			工期	契約締結日から令和2年3月25日				
入札期日	令和2年1月24日		午前9時6分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	白河市昭和町281番地 株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 伊藤 忠 ✓		落札(契約)金額	2,750,000円 ✓		予定価格	3,173,500 円	落札率	86.66%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等			
116	株式会社東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠 ✓		2,500,000						
134	株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄		2,580,000						
89	株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一		2,600,000						
53	株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一		2,600,000						
133	太陽測量設計株式会社 代表取締役 池邊 久光		2,630,000						
160	株式会社しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一		2,650,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

5

(公表期日

)

工事名	委託第 139 号 林道防災測量設計業務委託 ✓		工事等場所	埴町大字東河内字権現 地内		工事種別	測量設計業務	
工事概要	測量 20m 設計 20m (擁壁工設計準用)			工期	契約締結日から令和2年3月25日			
入札期日	令和2年1月24日		午後1時53分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者 住所商号等	棚倉町大字棚倉字中居野65番地 ✓ ㈱藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	落札(契約)金額	1,870,000円		予定価格	1,984,400 円	落札率	94.24%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等			
89	株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一 ✓	1,700,000						
160	株式会社しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	1,750,000						
134	株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	1,760,000						
133	太陽測量設計株式会社 代表取締役 池邊 久光	1,760,000						
116	株式会社東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠	1,770,000						
53	株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	1,800,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

6

(公表期日

)

工事名	工第97号 林業専用道整備工事		工事等場所	埴町大字田代字白石沢 地内	工事種別	道路工事	
工事概要	土工 L=687.85m 路盤工 L=150.0m 切土植生 A=1550.6m2 盛土植生 A=1016.4m2 暗渠工 3箇所 路面排水 2箇所 礫暗渠工 7箇所		工期	契約締結日～令和2年3月31日			
入札期日	令和2年1月24日		午後 2 時 6 分	入札場所	埴町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者 住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松次男	落札(契約)金額	36,520,000円	予定価格	38,691,400 円	落札率	94.39%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等		
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	33,200,000					
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	33,900,000					
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	34,500,000					
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	34,600,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	34,800,000					
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	34,900,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第200号 河川災害復旧工事	工事等場所	埴町大字那倉字井戸入 地内	工事種別	河川工事		
工事概要	普通河川 呼石川(1号) コンクリートブロック積 A=324.2m2 仮道工 A=705.0m2			工期	R2.1.24~R2.7.31		
入札期日	令和元年1月24日		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	鯉川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 ✓		落札(契約)金額	24,750,000/	予定価格	26,111,800	落札率 94.78%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等	
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 ✓	22,500,000					
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	22,950,000					
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	23,500,000					
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	23,580,000					
239	藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	23,600,000					
217	矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	23,650,000					
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	23,700,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	23,750,000					
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	23,800,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第201号 河川災害復旧工事		工事等場所	埜町大字那倉字橋場 地内		工事種別	河川工事	
工事概要	普通河川 呼石川(2号) コンクリートブロック積 A=160.0m2 仮道工 A=153.0m2					工期	R2.1.24~R2.6.22	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埜町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 ✓			落札(契約)金額	13,420,000 ✓	予定価格	14,204,300	落札率 94.48%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等		
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 ✓	12,200,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	12,700,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	12,700,000						
239	藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	12,750,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	12,760,000						
217	矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	12,800,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	13,050,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	13,100,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	13,300,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課



(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO 9

(公表期日 )

工事名	工第202号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字那倉字松塚 地内		工事種別	河川工事		
工事概要	普通河川 松塚川 コンクリートブロック積 A=343.1m <sup>2</sup> 仮道工 A=276.0m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.7.31		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 ✓			落札(契約)金額	27,500,000	予定価格	27,591,300	落札率 99.67%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等			
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男 ✓	25,000,000							
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	25,200,000							
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	25,230,000							
217	矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	25,270,000							
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	25,300,000							
239	藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	25,300,000							
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	25,400,000							
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	25,500,000							
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	25,600,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第215号 道路災害復旧工事		工事等場所	埴町大字川上字薄久保 地内		工事種別	道路改良工事	
工事概要	町道 清水和久見明線(1号) 護岸工 コンクリートブロック積 A=186.4m <sup>2</sup> 張芝 A=150.4m <sup>2</sup> 舗装工 簡易アスファルト舗装 A=112.0m <sup>2</sup>					工期	R02.1.24~R02.7.21	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字埴字大町四丁目6番地 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝			落札(契約)金額	15,840,000	予定価格	16,033,600	落札率 98.79%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	14,400,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	14,430,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	14,470,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	14,500,000						
217	矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	14,520,000						
239	藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	14,560,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	14,600,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	14,630,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	14,680,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第203号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字片貝字コチウナ 地内		工事種別	河川工事	
工事概要	普通河川 折籠川 カゴマット(多段突込タイプ) A=37.0m2					工期	R2.1.24~R2.5.7	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	棚倉町大字棚倉字日向前10-2 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭			落札(契約)金額	3,465,000	予定価格	3,536,500	落札率 97.98%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	3,150,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	3,160,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	3,180,000						
191	小松重機土木株式会社 取締役 小松 次男	3,180,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	3,200,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	3,210,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	3,220,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	3,250,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	3,270,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

12

(公表期日 )

工事名	工第204号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字那倉字高柴 地内		工事種別	河川工事	
工事概要	普通河川 地切川(1号) コンクリートブロック積 A=138.9m2 仮道工 A=150.0m2					工期	R2.1.24~R2.6.22	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄			落札(契約)金額	13,035,000	予定価格	13,137,300	落札率 99.22%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	12,100,000	11,850,000					
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	12,050,000	11,850,000					
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	12,220,000	11,880,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	12,150,000	11,880,000					
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	12,050,000	11,900,000					
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	12,320,000	11,900,000					
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	12,000,000	11,900,000					
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	12,100,000	11,900,000					
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	12,200,000	11,960,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

13

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第205号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字那倉字高柴 地内		工事種別	河川工事	
工事概要	普通河川 地切川(2号) コンクリートブロック積 A=90.8m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.6.1	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	棚倉町大字棚倉字日向前10-2 ✓ 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭			落札(契約)金額	9,130,000 ✓	予定価格	9,247,700	落札率 98.73%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭 ✓	8,300,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	8,350,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	8,360,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	8,380,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	8,400,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	8,400,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	8,450,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	8,490,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	8,500,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

14

(公表期日 )

工事名	工第206号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字片貝字片貝 地内		工事種別	河川工事	
工事概要	普通河川 片貝川(1号) コンクリートブロック積 A=110.7m <sup>2</sup> 仮道工 A=171.0m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.6.22	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 ✓			落札(契約)金額	11,110,000	予定価格	11,502,700	落札率 96.59%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 ✓	10,100,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	10,130,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	10,150,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	10,170,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	10,230,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	10,250,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	10,280,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	10,290,000						
44	株式会社グリーンサービフ島 代表取締役 菊池 忠夫	10,320,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

16

(公表期日 )

工事名	工第207号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字片貝字殿畑 地内		工事種別	河川工事	
工事概要	普通河川 片貝川(2号) コンクリートブロック積 A=41.7m <sup>2</sup> カゴマット(多段突込タイプ) A=87.5m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.6.22	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男			落札(契約)金額	12,760,000	予定価格	12,875,500	落札率 99.10%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	11,600,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,700,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	11,700,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	11,740,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	11,750,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	11,800,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	11,800,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	11,850,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	11,850,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

16

(公表期日 )

工事名	工第208号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字片貝字小屋下 地内		工事種別	河川工事		
工事概要	普通河川 片貝川(3号) コンクリートブロック積 A=55.8m2 張芝 A=42.0m2					工期	R2.1.24~R2.5.22		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔			落札(契約)金額	5,368,000	予定価格	5,417,500	落札率	99.09%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	4,880,000							
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	4,900,000							
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	4,900,000							
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	4,910,000							
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	4,920,000							
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	4,930,000							
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	4,930,000							
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,940,000							
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	4,950,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課



(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO 17

(公表期日 )

工事名	工第209号 河川災害復旧工事 ✓		工事等場所	埴町大字片貝字片貝 地内		工事種別	河川工事		
工事概要	普通河川 片貝川(4号) コンクリートブロック積 A=161.4m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.6.22		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 ✓ すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔			落札(契約)金額	12,661,000	予定価格	12,846,900	落札率 98.55%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 ✓	11,510,000							
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	11,590,000							
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	11,610,000							
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	11,620,000							
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	11,650,000							
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	11,670,000							
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	11,670,000							
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,680,000							
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	11,760,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

18

(公表期日 )

工事名	工第210号 河川災害復旧工事		工事等場所	埴町大字大蔵字折笹 地内		工事種別	河川工事		
工事概要	普通河川 片貝川(5号) コンクリートブロック積 A=24.0m2 張芝 A=3.9m2					工期	R2.1.24~R2.4.30		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔			落札(契約)金額	2,607,000	予定価格	2,764,300	落札率	94.31%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	2,370,000							
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	2,390,000							
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	2,390,000							
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	2,400,000							
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	2,400,000							
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	2,410,000							
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,430,000							
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	2,450,000							
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	2,470,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

19

(公表期日 )

工事名	工第212号 道路災害復旧工事		工事等場所	埴町大字那倉字後谷地 地内		工事種別	道路改良工事		
工事概要	町道 阿武隈31号線 法覆工 フトンかご L=32.0m 張芝 A=71.4m <sup>2</sup> 舗装工 簡易アスファルト舗装 A=22.1m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.4.30		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字埴字材木町47番地1 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄 ✓			落札(契約)金額	2,640,000 ✓	予定価格	2,729,100	落札率	96.74%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等			
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	2,650,000	2,550,000	2,400,000	✓				
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	2,600,000	2,500,000	2,400,000					
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	2,660,000	2,550,000	2,430,000					
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	2,700,000	2,530,000	2,430,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	2,800,000	2,550,000	2,450,000					
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	2,750,000	2,550,000	2,480,000					
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	2,800,000	2,580,000	2,480,000					
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	2,650,000	2,570,000	辞退					
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	2,680,000	辞退	-					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表

NO

20

(公表期日

)

工事名	工第213号 道路災害復旧工事 /		工事等場所	埴町大字那倉字坊主畑 地内		工事種別	道路改良工事	
工事概要	町道 高柴地切線 砂利道復旧工 A=631.6m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=5.0m					工期	R2.1.24~R2.4.30	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字台宿字台宿22番地 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 /			落札(契約)金額	1,595,000	予定価格	1,624,700	落札率 98.17%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之 /	1,450,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	1,470,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	1,480,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	1,490,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	1,500,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	1,510,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,530,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	1,600,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	1,650,000						
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。						担当課	まち整備課	

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

21

(公表期日 )

工事名	工第214号 道路災害復旧工事		工事等場所	埴町大字真名畑字入山 地内		工事種別	道路改良工事		
工事概要	町道 真名畑入山線 砂利道復旧工 A=305.0m <sup>2</sup> 擁壁工 コンクリートブロック積 A=53.2m <sup>2</sup> 暗渠工 A=3.2m 仮締切水替工 N=1.0箇所					工期	R2.1.24~R2.6.1		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字台宿字台宿22番地 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之			落札(契約)金額	7,975,000	予定価格	8,011,300	落札率 99.55%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等			
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	7,900,000	7,800,000	7,700,000	7,250,000				
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	8,000,000	7,850,000	7,750,000					
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	8,050,000	7,880,000	7,750,000					
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	8,000,000	7,860,000	7,760,000					
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	8,000,000	7,850,000	7,780,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	8,200,000	7,880,000	7,780,000					
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	8,000,000	7,880,000	7,780,000					
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	7,920,000	7,870,000	辞退					
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	8,100,000	辞退	-					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第216号 道路災害復旧工事		工事等場所	埴町大字川上字見明 地内		工事種別	道路改良工事		
工事概要	町道 清水和久見明線(2号) 舗装工 簡易アスファルト舗装 A=186.2m2 護岸工 コンクリートブロック積 A=10.7m2					工期	R02.1.24~R02.4.30		
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 ✓			落札(契約)金額	3,135,000	予定価格	3,179,000	落札率 98.62%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 ✓	2,930,000	2,850,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	3,000,000	2,870,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	3,030,000	2,880,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	3,070,000	2,900,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	3,050,000	2,910,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	2,970,000	2,910,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	3,150,000	2,920,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	3,100,000	2,920,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	3,000,000	辞退						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表

NO

23

(公表期日

)

工事名	工第218号 道路災害復旧工事		工事等場所	埴町大字那倉字松塚 地内		工事種別	道路改良工事	
工事概要	町道 日向松塚矢塚線 舗装工 簡易アスファルト舗装 A=451.5m <sup>2</sup> 護岸工 コンクリートブロック積 A=108.7m <sup>2</sup>					工期	R2.1.24~R2.6.26	
入札期日	令和2年1月24日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男			落札(契約)金額	11,935,000	予定価格	12,243,000	落札率 97.48%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等		
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	10,850,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	10,900,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	10,900,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	10,950,000						
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	10,950,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	11,000,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	11,000,000						
44	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	11,100,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	11,500,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

26

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日 )

工事名	工第166号 橋梁補修工事(折籠2号橋)		工事等場所	埜町大字大蕨字仲川 地内		工事種別	橋梁保全工事	
工事概要	断面修復左官(有筋)0.046m <sup>3</sup> (無筋)0.265m <sup>3</sup> 充てん1.26m <sup>3</sup> 塗装塗替え2.9m <sup>2</sup> 吊足場36m <sup>2</sup> 仮締切大型土のう15袋			工期	契約締結日～令和2年3月31日			
入札期日	令和2年1月24日		午後4時43分		入札場所	埜町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者 住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松次男 ✓	落札(契約)金額	5,940,000円 ✓	予定価格	6,354,700円	落札率	93.47%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等			
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	5,400,000						
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	5,650,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	5,700,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	5,800,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	5,800,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	5,900,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	6,000,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係