

(様式第2号)

財政係あこ

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第297号 林道路面対策工事		工事等場所	埴町大字山形字吉ノ目 地内		工事種別	舗装工事		
工事概要	特殊路面工 L=204.0m A=890.4m <sup>2</sup>			工期	契約締結日～令和2年3月31日				
入札期日	令和2年2月13日		午前9時1分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松次男		落札(契約)金額	4,620,000円		予定価格	4,944,500円	落札率	93.44%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等			
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		4,200,000						
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		4,250,000						
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		4,250,000						
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		4,270,000						
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		4,290,000						
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		4,320,000						
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		4,350,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

貝下政修あじ

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第298号 林道路面対策工事		工事等場所	埴町大字田代字北向畑 地内	工事種別	舗装工事	
工事概要	特殊路面工 L=100.0m A=264.0m2			工期	契約締結日～令和2年3月31日		
入札期日	令和2年2月13日		午前9時7分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室	
落札(契約)者 住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241 小松重機土木有限会社 取締役 小松次男	落札(契約)金額	1,430,000円	予定価格	1,617,000円	落札率	88.44%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	変更契約内容等		
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,300,000					
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	1,350,000					
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	1,350,000					
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	1,360,000					
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	1,370,000					
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	1,370,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	1,390,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日)

工事名	工第267号 農地農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事	工事等場所	東白川郡埴町大字大嶽・木野反・川上地内				工事種別	土木
工事概要	フソカゴ'工L=50.0m BF布設L=50.0m 法面工A=130.0m <sup>2</sup> 張芝A=480.0m <sup>2</sup>					工期	2.2.14~2.3.31	
入札期日	令和2年2月13日			入札場所	埴町防災センター 3階 大会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔			落札(契約)金額	11,528,000 ✓	予定価格	11,676,500	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等	
	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 ✓	10,480,000						
	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	10,500,000						
	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	10,530,000						
	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	10,540,000						
	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	10,540,000						
	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	10,550,000						
	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	10,560,000						
	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	10,600,000						
	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	10,780,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日)

工事名	工第268号 農地農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事	工事等場所	埴町大字山形字広畑・久保畑地内				工事種別	土木
工事概要	トンカ工L=74.5m 水路布設L=14.0m法面整形A=140.0㎡					工期	2.2.14~2.3.31	
入札期日	令和2年2月13日			入札場所	埴町防災センター 3階 大会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢80番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔			落札(契約)金額	9,306,000 /	予定価格	9,542,500	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等	
	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔 /	8,460,000						
	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	8,480,000						
	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	8,490,000						
	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	8,560,000						
	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	8,590,000						
	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	8,600,000						
	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	8,720,000						
	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	8,650,000						
	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	8,720,000						
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	まち整備課		

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日)

工事名	工第269号 農地農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事			工事等場所	埴町大字片貝字希望ヶ丘地内		工事種別	土木
工事概要	7ノ箆工L=6.0m・暗渠撤去再設置L=55.0m・法面整形A=425.0m <sup>2</sup>						工期	2.2.14~2.3.31
入札期日	令和2年2月13日			入札場所	埴町防災センター 3階 大会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字常世北野字矯224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 /			落札(契約)金額	11,660,000 /		予定価格	11,724,900
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等	
	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄 /	10,600,000						
	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	10,700,000						
	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	10,750,000						
	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	10,800,000						
	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	10,850,000						
	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	10,880,000						
	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	10,980,000						
	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	10,950,000						
	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	10,980,000						
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	まち整備課		

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO  
(公表期日)

工事名	工第270号 農地農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事	工事等場所	埴町大字那倉字高柴地内他				工事種別	土木
工事概要	7ノ竈工L=21.0m・水路布設L=27.3m・排土V=1,384.0m <sup>3</sup>					工期	31.2.22~31.3.31	
入札期日	令和2年2月13日			入札場所	埴町防災センター 3階 大会議室			
落札(契約)者住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男			落札(契約)金額	6,886,000	予定価格	8,713,100	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等	
	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	6,260,000						
	すずき建材土木有限会社 代表取締役 鈴木 大輔	6,290,000						
	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	6,300,000						
	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	6,350,000						
	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	6,350,000						
	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	6,360,000						
	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	6,450,000						
	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	6,400,000						
	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	6,450,000						
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	まち整備課		

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO  
(公表期日)

工事名	工第273号 農地農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事		工事等場所	埴町大字川上字粕河内地内他		工事種別	土木
工事概要	排土V=3,303m <sup>3</sup> 畦畔復旧L=146.5m		水路布設L120.5m 道路復旧L=28m		積ブロックL=46.4m	工期	2.2.14~2.3.31
入札期日	令和2年2月13日		入札場所	埴町防災センター 3階 大会議室			
落札(契約)者住所商号等	埴町大字上石井字屋敷前95-1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男			落札(契約)金額	42,570,000	予定価格	42,942,900
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等
	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	38,700,000					
	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	38,800,000					
	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	38,850,000					
	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	38,900,000					
	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	38,950,000					
	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	39,000,000					
	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	39,000,000					
	株式会社グリーンサービス福島 代表取締役 菊池 忠夫	39,320,000					
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	まち整備課	