

(様式第2号)

## 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第298号 湯遊ランドはなわ地下ピット内改修工事		工事等場所	埴町大字湯岐字立石 地内		工事種別	機械設備工事	
工事概要	温泉地下ピット内改修(ろ材入替、配管更新等)			工期	契約締結日～令和4年3月31日			
入札期日	令和4年3月7日		午後2時5分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者 住所商号等	埴町大字埴字材木町47番地1 株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		落札(契約)金額	11,550,000円		予定価格	11,649,000円 落札率 99.15%	
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	変更契約内容等			
59	株式会社 カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	10,500,000						
119	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	10,700,000						
35	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	10,700,000						
132	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	10,800,000						
75	株式会社 コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	11,000,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち振興課 商工観光係

(様式第2号)

## 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第255号 橋梁補修工事(雨谷橋)		工事等場所	塙町大字常世中野字雨谷 地内		工事種別	土木工事	
工事概要	橋梁補修工 L=10.77m W=4.75m (主桁再塗装・床板補修・支承補修・下部工補修 橋面補修・防護柵補修・伸縮装置補修)			工期	契約締結日～令和4年3月31日			
入札期日	令和4年3月7日		午後2時07分	入札場所	塙町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	塙町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		落札(契約)金額	20,240,000円	予定価格	20,398,400円	落札率	99.22%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等		
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		18,700,000	18,400,000				
83	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝		18,750,000	18,550,000				
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		18,800,000	18,600,000				
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		18,860,000	18,660,000				
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		18,900,000	18,650,000				
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		18,950,000	18,650,000				
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		19,000,000	18,650,000				
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		19,200,000	18,680,000				

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第256号 橋梁補修工事(中平旧橋)		工事等場所	埴町大字川上字中平 地内		工事種別	土木工事	
工事概要	橋梁補修工 L=26.06m W=4.00m (橋面補修・地覆修復・排水装置補修 支承補修・断面補修工)			工期	契約締結日～令和4年3月31日			
入札期日	令和4年3月7日		午後 2 時 20 分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者住所商号等	埴町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方健雄		落札(契約)金額	18,370,000円	予定価格	18,444,800 円	落札率	99.59%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等		
132	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		16,900,000	16,700,000				
73	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		16,940,000	16,740,000				
248	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		16,950,000	16,750,000				
170	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		16,980,000	16,800,000				
106	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		17,000,000	16,800,000				
133	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		17,100,000	16,850,000				
59	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		17,130,000	16,820,000				

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第257号 橋梁補修工事(畑ノ沢橋外)		工事等場所	埴町大字真名畑字入山 地内		工事種別	土木工事	
工事概要	橋梁補修工 L=3.00m W=3.67m (伸縮装置補修)			工期	契約締結日～令和4年3月31日			
入札期日	令和4年3月7日		午後2時29分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者 住所商号等	埴町大字台宿字台宿22番地 金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		落札(契約)金額	14,080,000円	予定価格	14,137,200円	落札率	99.60%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等		
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		12,950,000	12,800,000				
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		13,000,000	12,870,000				
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		13,000,000	12,900,000				
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		13,100,000	12,850,000				
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		13,130,000	12,850,000				
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		13,150,000	12,870,000				
191	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		13,200,000	12,830,000				

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

# 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工第258号 橋梁補修工事(出戸1号橋)		工事等場所	埜町大字東河内字出戸 地内		工事種別	土木工事	
工事概要	橋梁補修工 L=3.00m W=3.67m (橋台補修・断面修復・排水装置補修 護岸補修・根固工)			工期	契約締結日～令和4年3月31日			
入札期日	令和4年3月7日		午後2時38分		入札場所	埜町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者住所商号等	棚倉町大字棚倉字日向前10-2 光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		落札(契約)金額	4,950,000円	予定価格	5,145,800円	落札率	96.19%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等		
225	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		4,500,000					
134	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		4,550,000					
191	小松重機土木株式会社 取締役 小松 次男		4,580,000					
180	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		4,590,000					
241	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		4,600,000					
207	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		4,620,000					
79	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		4,660,000					

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課まち整備係

(様式第2号)

### 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工第289号 用水路補修工事		工事等場所	埴町大字川上字空上 地内		工事種別	土木工事		
工事概要	用水路補修 法面工 A=169.5m <sup>2</sup> 水路入替工 L=11.5m			工期	契約締結日～令和4年3月31日				
入札期日	令和4年3月7日		午後2時50分		入札場所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	埴町大字堀越字機折沢76番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		落札(契約)金額	5,269,000円		予定価格	5,368,000円	落札率	98.16%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	変更契約内容等			
106	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		4,790,000						
248	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭		4,830,000						
73	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		4,850,000						
133	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		4,880,000						
170	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		4,890,000						
132	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		4,900,000						
59	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		4,950,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

農林推進課農地林務係