

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

委 託 名	委託第232号 道路改良測量設計業務委託【交通安全対策(通学路緊急対策)事業】			委 託 等 場 所	埧町大字台宿字南原 地内		種 別	測 量		
委 託 概 要	路線測量 L=0.12km 道路設計 L=0.12km				工期	令和5年3月31日限りとする				
入 札 期 日	令和5年3月2日 午前8時52分				入 札 場 所	埧町防災センター 3階 会議室		落札率	97.24%	
落 札 (契 約) 者 住 所 商 号 等			株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄			落札(契約)金額	6,820,000 円		予定価格	7,013,600 円
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名		入 札 額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
75	株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄		6,200,000							
21	株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一		6,250,000							
74	太陽測量設計株式会社 代表取締役 池邊 久光		6,250,000							
134	株式会社東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧		6,250,000							
90	株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一		6,280,000							
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。						担 当 課		まち整備課(まち整備係)		

(様式第2号)

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

NO

(公表期日

)

工 事 名	工事第218号 道路改良工事 (交通安全対策(通学路緊急対策)事業)		工事等場所	埤町大字埤字材木町 地内		工事種別	道路改良工事		
工 事 概 要	道路改良工 L=133.5m 排水構造物工 L=218.9m					工 期	R5.3.2～R5.3.31		
入 札 期 日	令和5年3月2日			入札場所	埤町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等		埤町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男			落札(契約)金額	24,640,000	予定価格	29,078,500	落札率 84.74%
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名	入 札 額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
133	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	22,400,000							
184	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	25,110,000							
73	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	26,300,000							
170	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	26,500,000							
248	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	26,550,000							
106	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	26,700,000							
132	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	26,800,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課

ま ち 整 備 課