

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. \_\_\_\_\_

(公表期日 \_\_\_\_\_)

工事等名	役場新庁舎備品購入 /		納品場所	埴町大字埴字大町三丁目21番地 役場新庁舎 /		工事種別		
概要	新庁舎備品 一式 /					納入期限	令和6年3月29日 /	
入札期日	令和5年12月4日(月) 午後1時20分 /			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室 /			
落札(契約)者住所商号等		福島県東白川郡埴町大字埴字本町43番地 / 吉田屋 吉田 啓治 /			落札(契約)金額	69,300,000 /	予定価格	72,419,600 /
登録番号	入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等	
10	吉田屋 吉田 啓治 /		63,000,000 /					
11	株式会社コウシン 代表取締役 高木 信嘉 /		63,500,000 /					
24	有限会社なかや文具店 代表取締役 大平 晟嵩 /		66,000,000 /					
14	三英堂事務機株式会社 白河支店 支店長 二瓶 晋一 /		67,000,000 /					
36	株式会社ユニテック 代表取締役 中丸 恵一 /		69,900,000 /					
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	埴町役場 まち整備課 /		

(様式第2号)

## 入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日 )

工事名	工事第138号 町道西河内堀越線舗装側溝補修工事		工事等場所	埴町大字堀越字機折沢 地内		工事種別	舗装工事		
工事概要	2級町道 西河内堀越線 1工区 横断側溝撤去 L=6.1m、舗装補修 A=41.6㎡ 2工区 舗装工(Co) L=47.6m A=273.1㎡					工期	R5.12.4~R6.2.20		
入札期日	令和5年12月4日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	埴町大字堀越字機折沢77番地 すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔			落札(契約)金額	7,260,000	予定価格	7,465,700	落札率	97.24%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
46	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	6,600,000							
82	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	6,640,000							
91	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	6,660,000							
250	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	6,680,000							
3	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	6,700,000							
87	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	6,760,000							
103	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	6,773,000							
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。						担当課	まち整備課		

(様式第2号)

## 入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工事第144号 町道清水和久見明線外ガードレール設置工事		工事等場所	埴町大字川上字薄久保 地内外		工事種別	防護柵工		
工事概要	その他町道 清水和久見明線外 1工区 路側防護柵工 L=37.0m 2工区 路側防護柵工 L=21.0m				工期	R5.12.4~R6.2.20			
入札期日	令和5年12月4日			入札場所	埴町防災センター 3階 会議室				
落札(契約)者住所商号等	鯨川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男			落札(契約)金額	1,925,000	予定価格	1,976,700	落札率	97.38%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
91	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	1,750,000							
103	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	1,770,000							
82	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	1,780,000							
250	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正昭	1,780,000							
3	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	1,790,000							
46	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	1,790,000							
87	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	1,800,000							
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	まち整備課			