

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO 1
)

(公表期日

工 事 名	委託第239号 奥久慈木材流通センター貯木場維持補修工事測量設計業務委託			工事等場所	塙町大字上渋井字年久地内		工事種別	測量	
工 事 概 要	測量設計 L=0.02km 道路設計 L=0.02km				工 期		令和7年1月16日～令和7年3月27日		
入 札 期 日	令和7年1月16日（木）10時00分				入札場所		塙町防災センター 3階 会議室		
落札(契約)者 住所商号等	棚倉町大字棚倉字中居野65番地 株式会社藤建技術設計センター 代表取締役社長 青砥 利一		落札(契約)金額	1,430,000 円		予定価格	1,496,000 円		落札率 95.59%
登 録 番 号	入 札 参 加 者 商 号 ・ 代 表 者 職 氏 名		入 札 額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等			
216	株式会社藤建技術設計センター 代表取締役社長 青砥 利一		1,450,000	1,400,000	1,300,000				
37	株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄		1,480,000	1,420,000	1,380,000				
88	株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一		1,480,000	1,430,000	1,380,000				
59	太陽測量設計株式会社 代表取締役 池邊 久光		1,500,000	1,430,000	1,380,000				
135	株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 佐藤 巧		1,490,000	1,450,000	1,400,000				

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課 まち整備課(国土調査係)

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. _____

(公表期日)									
工事名	道の駅はなわ誘導灯器具交換工事 -				工事等場所	埧町大字埧字桜木町地内		工事種別	電気工事 -
工事概要	①誘導灯器具交換 N=16台 -							工期	60日以内 -
入札期日	令和7年1月16日 -			入札場所	埧町防災センター 3階 会議室		落札率	85.9% -	
落札(契約)者住所商号等		福島県東白川郡埧町大字上石井字薬師堂38番地1 株式会社 星電設				落札(契約)金額	1,210,000	予定価格	1,408,000
登録番号	入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名			入札額	第2回	第3回	第4回	第5回	変更契約内容等
159	株式会社 星電設 代表取締役 星 和典			1,100,000	-				
83	丸光電気株式会社 代表取締役 松本 光春			1,163,000	-				
272	株式会社 はなわ電気工事 代表取締役 金澤 春男			1,180,000	-				
282	有限会社県南防災設備センター 代表取締役 古橋 博			1,255,000	-				
279	三森電設 代表 三森 秀茂			無効	-				
						担当課	農林推進課 -		