

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

委託名	委託第176号 町道塙若宮線道路改良 土地鑑定評価業務委託		委託等場所	塙町大字塙字桜木町 外 地内		種 別	測 量	
委託概要	宅地 N=1.0地点 農地 N=2.0地点 林地 N=1.0地点 道路 N=1.0地点 雑種地 N=1.0地点			工期	令和7年10月2日限りとする			
入札期日	令和7年8月19日 午前9時53分			入札場所	塙町防災センター 3階 会議室		落札率	50.06%
落札（契約）者住所商号等	不動産リサーチ・アンド・アプレイザル株式会社 代表取締役 鈴木 禎夫			落札(契約)金額	869,000 円		予定価格	1,735,800 円
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名		入札額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額	変更契約内容等	
27	不動産リサーチ・アンド・アプレイザル株式会社 代表取締役 鈴木 禎夫		790,000					
180	有限会社新和不動産鑑定 代表取締役 安達 一夫		1,420,000					
222	株式会社第一不動産鑑定所 郡山支社 支社長 小野 博		辞退					
7	株式会社都市不動産鑑定 代表取締役 渡邊 眞宏		辞退					
167	有限会社原田不動産鑑定事務所 代表取締役 原田 昌明		辞退					
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担当課	まち整備課(まち整備係)		

(様式第2号)

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

NO

(公表期日)

工 事 名	工事第64号 町道川上東河内線舗装補修工事			工事等場所	埧町大字常世中野字中野 地内		工事種別	舗装工事		
工 事 概 要	舗装補修工 L=348.0m 舗装工 A=2,618.7㎡						工 期	契約締結の日から 令和7年12月23日まで		
入 札 期 日	令和7年8月19日				入 札 場 所	埧町防災センター 3階会議室				
落札(契約)者住所商号等		埧町大字埧字大町四丁目6番地 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平			落札(契約)金額		25,608,000	予定価格	26,543,000	落札率 96.48%
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名	入 札 額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額			変更契約内容等		
220	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平	23,280,000								
92	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	23,400,000								
99	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	23,480,000								
173	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	23,600,000								
176	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	23,670,000								
81	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	23,740,000								
177	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正人	23,840,000								
95	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	23,900,000								
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担 当 課		ま ち 整 備 課			

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. _____

(公表期日 令和7年8月19日)

件名	工事第40号 町営胡桃下団地階段手摺設置工事			工事等の場所	埧町大字上渋井字胡桃下地内		種別	建築	
概要	①手摺設置工						期間	令和7年8月19日～令和7年10月17日	
入札期日	令和7年8月19日				入札場所	埧町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等		株式会社 上妻工務店 代表取締役 上妻 勝喜			落札(契約)金額		2,860,000	予定価格	4,037,000
登録番号	入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名		入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等	
281	株式会社 上妻工務店 代表取締役 上妻 勝喜		2,600,000						
86	有限会社 常豊工務店 代表取締役 小野 武徳		2,660,000						
167	株式会社 建築鈴木 代表取締役 鈴木 政夫		2,690,000						
220	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平		2,700,000						
					担当課		埧町役場 まち整備課		