

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

No. _____

										(公表期日)	
件名	委託第160号 塙中学校外壁(木部)改修設計業務委託				業務場所	塙町大字竹之内字草田地内		種別	設計委託業務		
業務概要	①A=4,443.09㎡							期間	令和8年8月20日～令和8年11月30日		
入札期日	令和8年8月20日				入札場所	塙町防災センター3階 会議室					
落札(契約)者住所商号等		福島県白河市新白河2丁目61番地 渡辺ハイツ2F 株式会社渡辺建築設計事務所			落札(契約)金額		1,430,000	予定価格	1,480,600		
登録番号	入札等参加(申込)者商号・代表者職氏名			入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条 の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
58	株式会社渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直			1,300,000							
160	芳賀建築設計事務所 代表 芳賀 修一			1,313,000							
118	株式会社タック設計 代表取締役 高桑 正晴			1,350,000							
39	株式会社鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久			1,400,000							
144	有限会社辺見設計 代表取締役 邊見 啓明			1,400,000							
67	株式会社斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明			1,400,000							
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。						担当課		塙町教育委員会 学校教育課			

(様式第2号)

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表 NO

(公表期日)

委 託 名	委託第152号 下水道事業全体計画見直し及び事業計画変更図書作成業務委託		委 託 業 務 の 場 所	埴町公共下水道区域内及び農業集落排水(北野地区)区域		業 務 種 別	測量設計業務	
委 託 業 務 の 概 要	全体計画の見直し及び事業計画の見直し					工 期	令和9年3月23日	
入 札 期 日	令和8年8月20日			入 札 場 所	埴町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者住所商号等	福島県郡山市中町15番9号 パシフィックコンサルタンツ株式会社福島事務所 所長 丹 収一			落札(契約)金額	7,040,000 円		予定価格	11,385,000 円
登 録 番 号	入 札 参 加 者 商 号・代 表 者 職 氏 名	入 札 額	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	変更契約内容等	
189	パシフィックコンサルタンツ株式会社福島事務所 所長 丹 収一	6,400,000円						
211	株式会社三協技術郡山営業所 所長 島 俊秀	7,300,000円						
157	新日本設計株式会社東北支社福島事務所 所長 矢内賢紀	10,500,000円						
213	株式会社NJS福島出張所 所長 新井山幹樹	10,500,000円						
77	株式会社日水コン福島事務所 事務所長 榑 宜彰	10,800,000円						
52	株式会社三水コンサルタント郡山事務所 所長 齋藤正樹	11,300,000円						
23	日本水工設計株式会社福島事務所 所長 中 嵩博之	12,000,000円						
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担 当 課		生 活 環 境 課	

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表 NO

(公表期日)

委 託 名	委託第167号 下水道管渠TVカメラ調査業務委託		工 事 等 場 所	埧町大字上石井地内外		工 事 種 別	調 査	
委 託 概 要	TVカメラ調査 L=1001.97m					工 期	令和8年12月28日限り	
入 札 期 日	令和8年8月20日			入札場所	埧町防災センター 3階 会議室			
落 札 （ 契 約 ） 者 住 所 商 号 等			須賀川市森宿字道久19番地13 株式会社ひまわり 代表取締役 佐藤靖志		落札(契約)金額	2,805,000 円	予定価格	3,256,000 円
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名		入 札 額	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	変更契約内容等
161	(株)ひまわり 代表取締役 佐藤 靖志		2,550,000					
226	(株)セイビ 代表取締役 紺野 竜一		2,630,000					
51	小林土木(株)白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓		2,650,000					
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。					担 当 課		埧町役場 生活環境課	

(様式第2号)

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表 NO

(公表期日)

委 託 名	委託第156号 雨谷橋下部工補修設計業務委託		委 託 等 場 所	埧町大字常世北野字八幡地内		種 別	設計			
委 託 概 要	橋梁補修設計業務 N=1.0橋			工期		令和8年8月20日～令和8年12月16日				
入 札 期 日	令和8年8月20日		午前10時07分		入札場所	埧町防災センター 3階 会議室		落札率	97.61%	
落 札 (契 約) 者 住 所 商 号 等			株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 諸橋 晴彦			落札(契約)金額	5,390,000 円		予定価格	5,522,000 円
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名		入 札 額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条の 2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
169	株式会社東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 諸橋 晴彦		4,900,000							
124	株式会社しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一		4,950,000							
9	株式会社菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄		4,950,000							
25	太陽測量設計株式会社 代表取締役 池邊 久光		4,960,000							
71	株式会社建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一		5,000,000							
195	株式会社藤建技術設計センター 代表取締役社長 青砥 利一		5,050,000							
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。						担 当 課		まち整備課(まち整備係)		

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工 事 名	工事第34号 町道松岡棚倉線道路改良工事		工事等場所		塙町大字上渋井字御堂下 地内外		工事種別	道路改良工事	
工 事 概 要	盛土工 V=871.3㎡ 排水構造物工(側溝工) L=233.3m 管渠工 L=12.5m 下層路盤工 A=4,662.8㎡ 上層路盤工 A=4,426.5㎡					工 期	議会の議決を得た日の翌日から令和9年3月31日まで		
入 札 期 日	令和8年8月20日				入 札 場 所	塙町防災センター3階会議室			
落札(契約)者住所商号等		塙町大字塙字大町四丁目6番地 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平			落札(契約)金額	52,250,000	予定価格	53,812,000	落札率 97.10%
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名	入 札 額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
63	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平	47,500,000							
277	矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	48,200,000							
4	株式会社兼子組 代表取締役 兼子 聡	48,350,000							
34	藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	48,900,000							
70	小林土木株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	49,480,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工事名	工事第25号 町道北野松岡線道路改良工事(4工区)	工事等場所	埴町大字埴字松岡 地内外	工事種別	舗装工事
工事概要	改良工 L=458.7m 表層工(車道) A=3,610.4㎡ 表層工(歩道) A=1,396.4㎡			工期	令和9年3月31日限りとする
入札期日	令和8年8月20日		入札場所	埴町防災センター 3階会議室	
落札者	埴町大字埴字大町四丁目6番地 深谷建設株式会社	代表取締役 深谷 昌平	落札(契約)金額	92,400,000	予定価格 94,897,000 落札率 97.37%
登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第2回	第3回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額 変更契約内容等
63	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平	84,000,000			
97	株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	85,400,000			
277	矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	85,970,000			
34	藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	87,000,000			

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

入札結果・契約内容等一覧表

NO

(公表期日

)

工 事 名	工事第35号 町道塙若宮線道路改良工事		工事等場所	塙町大字塙字桜木町 地内外		工事種別	舗装工事		
工 事 概 要	排水構造物工(側溝工) L=37.0m アスファルト舗装工 A=1438.7㎡ カラー舗装 A=211.7㎡ 法面防草ブロック工(盛土部) L=75.0m 区画線工 L=618.3m					工 期	契約締結の日から令和9年1月14日まで		
入 札 期 日	令和8年8月20日				入札場所	塙町防災センター3階会議室			
落札(契約)者住所商号等		塙町大字塙字大町四丁目6番地 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平			落札(契約)金額	22,990,000	予定価格	23,507,000	落札率 97.80%
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名	入 札 額	第 2 回	第 3 回	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積額		変更契約内容等		
63	深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 昌平	20,900,000							
99	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男	20,980,000							
173	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔	21,050,000							
81	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之	21,100,000							
92	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄	21,140,000							
176	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	21,200,000							
177	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正人	21,200,000							
95	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	21,300,000							

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担当課

まち整備課

(様式第2号)

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表 NO

(公表期日)

工 事 名	工事第23号 町道湯遊ランド線外道路改良工事			工 事 等 場 所	基町大字湯岐字立石 地内		工事種別	道路改良工事	
工 事 概 要	改良工L＝89.82m A＝449.1m2				工 期	契約締結日～令和9年3月25日			
入 札 期 日	令和8年8月20日 午前 10 時 30 分				入札場所	基町防災センター 3階会議室			
落札(契約)者 住所商号等	基町大字上石井字屋敷前95番地1 株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		落札(契約)金額	31,240,000円	予定価格	32,109,000 円		落札率	97.29%
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名		入 札 額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等			
99	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		28,400,000						
81	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		28,500,000						
92	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		28,500,000						
176	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		28,550,000						
173	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正人		28,600,000						
95	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		28,650,000						
87	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		28,700,000						

※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。

担 当 課	まち整備課まち整備係
-------	------------

(様式第2号)

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表 NO

(公表期日)

工 事 名	工事第50号 橋梁補修工事(蛭川一号橋)			工 事 等 場 所	埧町大字埧字大町一丁目 地内		工事種別	橋梁補修工事	
工 事 概 要	橋梁補修工 L=3.55m W=5.15m (床版下面断面修復工)				工 期	契約締結日～令和8年11月27日			
入 札 期 日	令和8年8月20日 午 前 10 時 37 分				入札場所	埧町防災センター 3階 会議室			
落札(契約)者 住所商号等	埧町大字常世北野字嬌224番地 生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		落札(契約)金額	3,080,000円	予定価格	3,113,000 円	落札率	98.94%	
登 録 番 号	入札参加者商号・代表者職氏名		入 札 額	第 2 回	第 3 回	変更契約内容等			
81	生方建設株式会社 代表取締役 生方 健雄		3,100,000	2,980,000	2,800,000				
92	小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男		3,140,000	3,040,000	2,950,000				
99	光建設株式会社 代表取締役 佐藤 正人		3,170,000	3,070,000	2,950,000				
176	すずき建材土木株式会社 代表取締役 鈴木 大輔		3,200,000	3,080,000	2,950,000				
95	株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄		3,250,000	3,050,000	2,960,000				
173	金澤建設株式会社 代表取締役 金澤 照之		3,150,000	3,050,000	2,970,000				
99	株式会社本多土建 代表取締役 本多 幸男		3,230,000	3,060,000	入札無効				
※工事等について変更あった場合はその内容及び理由を変更契約内容等欄に記入する。						担 当 課	まち整備課まち整備係		